

แบบฟอร์มรายงานหนี้อัลตราสูปราคาคลังงานก่อสร้างทาง สีพื้น แล้วห้อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการดราเจ้าของผู้รับประทานแบบที่ 7 ตามที่ประการดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ห่วงงานจ่ายคงโครงสร้าง/งานก่อสร้าง ยศการบริหารส่วนต่ำบล็อกของมูลค่า/ยศการบริหารส่วนสำบบล็อกของมูลค่า

ห่วงงานจ่ายคงโครงสร้าง/งานก่อสร้าง ยศการบริหารส่วนต่ำบล็อกของมูลค่า/ยศการบริหารส่วนสำบบล็อกของมูลค่า

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคากลาง X FN	ราคากลาง X FN	ราคากลาง X FN
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)					
1	1.1.1.1 งานพื้นทางพื้นดินครุภ. (บดอัดแน่น หนา 0.30 ม.)	ลบ.ม.	1,449,000	543.69	787,806.81	1,3624
2	2. งานผิวจราจร 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานพื้นรอง และแห้งคาด (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1.1 งานเคลต์และพื้นดินครุภ. (PRIME COAT) (พื้นทางพื้นดินครุภ.)	ตร.ม.	4,830,000	33.67	162,626.10	1,3624
2	2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.1.2.1 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	4,830,000	277.67	1,341,146.10	1,3624
3	3. งานตีเส้นจราจร					378.29
						1,827,177.44

ท่านผู้ก่อ ค้าคือ

06 ธันวาคม 2565 12:20:49

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานทรัพย์สินประจำงานก่อสร้าง สำหรับ แหล่งทุนเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการดราเจ้าของสร้าง ปรับปรุงครั้งที่ ๑ ผู้จัดจ้างเป็นผู้เดินเรื่องขอเสนอเพื่อพิจารณาและตัดสินใจ เนื่องด้วย “บานคล่องชุมชน” บานคล่องบ้านนอก หมู่ที่ 7 ตำบลปะประกอบ ราษฎรอนันต์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์กรบริหารส่วนตุนตำบลคล่องคง/องค์กรบริหารส่วนตำบลคล่องคง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคากลุ่ม	FN	ราคាដอยน์ X FN	ราคากลุ่ม
4	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก(สีเหลือง)กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	26.560	290.00	7,702.40	1.3624	395.09	10,493.74
5	3.2 สีเทอร์โมพลาสติก(สีขาว)กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	161.000	290.00	46,690.00	1.3624	395.09	63,610.45
4.	งานระบายน้ำ คสศ.	เมตร	817.000	2,462.61	2,011,952.37	1.3624	3,355.05	2,741,083.90
6	4.1 งานระบายน้ำ คสศ.	เมตร						
รวมราคากลุ่ม								5,937,235.31

แบบฟอร์มรายงานหนี้อื่นๆ ประจำคลังงานก่อสร้างทาง สสะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อครุภาร/งานก่อสร้าง ประวัติราษฎร์ฯ ก่อสร้างปรับปรุงกระดับถนนผิวจราจรและเพลิดเต็มความเร็ว สายบ้านคุณทองของน้อย-บ้านคลองบางนา หมู่ที่ 7 ตำบลวีระประภาตราชากอเล็กซ์ทาวน์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อปท.การบริหารส่วนตำบลคลองโคน/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน



(ท่านศักดิ์ คำดี)

ประธานกรรมการกำหนดรากกลาง



(ชัยรัตน์ บุญหาวงศ์)

กรรมการกำหนดรากกลาง

- ๑๖๒ -

- ๑๓๘๔๗๙ -

ท่านศักดิ์ คำดี

๐๖ ๕๙๖๘๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรและสฟล์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองช่องน้อย-บ้านคลองบ้านนอก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรและสฟล์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองช่องน้อย-บ้านคลองบ้านนอก หมู่ที่ 7

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,711,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรและสฟล์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ คสล. 1 ชั้ง

5. ราคากลางคำนวน ณ วันที่ E 6 S.A. 2565 เป็นเงิน 5,937,235.31 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุประ cara กลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทนงศักดิ์ คำดี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบางจะเกรียง

7.2 ชัยโรจน์ บุญทอง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท้ายหาด

7.3 ณัฐรุ่ม กิ่งโก้ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แหลมใหญ่

ทนงศักดิ์ คำดี

06 ธันวาคม 2565 12:20:28