

แบบ ปร.5

0

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 % เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %	92,356.50	1.2726	117,532.88	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			117,532.88	
	คิดเป็นเงินประมาณ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			117,000.00	