
ปร.5

โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงชายถนน 
สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 2  ต าบลคลองโคน อ าเภอเมืองฯ จงัหวดัสมุทรสงคราม
รายละเอียด   ตามแบบ ทีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองโคน เลขที 025/2559 จ านวน  1  แผน่
ประมาณราคา ตามแบบ  ปร.4 จ านวน  1  แผน่
ประมาณราคา  เม่ือวนัท่ี  2  กุมภาพนัธ์     2560

รวมค่างาน รวม

ต้นทุน ก่อสร้าง

(บาท) (บาท)

1 ประเภทงานอาคาร 576,817.40          1.3074 754,131.07                FACTOR.F
-เงินล่วงหนา้                 0%
-ดอกเบ้ียเงินกู ้              6%
-เงินประกนัผลงานหกั  0%
-พ้ืนท่ีปกติ
-VAT                                7%

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 754,131.07                
คิดเป็นเงินประมาณ 754,000.00

(ตวัอกัษร) เจด็แสนหา้หม่ืนส่ีพนับาทถว้น
คณะกรรมการพิจารณาราคากลางไดต้รวจสอบเห็นชอบกบัราคาจา้งเหมาก่อสร้างเข่ือนป้องกนัตล่ิงชายถนน 
และใหย้ดึถือประมาณการน้ีเป็นราคากลาง จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน

(ลงช่ือ)............................................................เห็นชอบ (ลงช่ือ)...........................................................ประธานกรรมการ

        (นายเจษฎา  จงชาญสิทโธ)                                      (นายดุสิต  ทรัพยพ์ว่ง)

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองโคน ผูอ้  านวยการกองช่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางแกว้

(ลงช่ือ)............................................................ผูอ้นุมติั (ลงช่ือ)...........................................................กรรมการ
        (นายจิระ  แกว้มณี)                                       (นายพิรุฬ  บุญเป๋า)

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองโคน ผูอ้  านวยการกองช่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเขิน

(ลงช่ือ)...........................................................กรรมการ
                                  (นายชยัโรจน์  บุญทอง)

ผูอ้  านวยการกองช่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่

                                                        สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง                                                                         

รายการล าดับที่ FACTOR.F หมายเหตุ

ส่วนราชการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองโคน



(ลงช่ือ)...........................................................ประธานกรรมการ


